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01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: gatvės (Sudvajų g.)
 V. Aleksandrovas25326

Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2019 m. UL-19-0037-XX-TP-S.B-02

 PI Z.Buinovski
 SPDV S  V. Aleksandrovas29450

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
DARBŲ VYKDYMO RIBA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

0+20 PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠIS

PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE
PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
8. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti

paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika;
9. Nuovažų įrengimo vietą darbų metu tikslinti su Statytoju ir žėmės sklypų savininkais.
10.Kelio ženklai įrengiami 1 grupės dydžio.

V

P
R

Š

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių ir peščiujų takas)

PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
SĖJAMA VEJA
PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ (50X50 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VEJOS BORDIŪRAS 100.8.20

ESAMI PASTATAI
PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILIJONAS

131 Santaikos g.

II ETAPO RIBA
III ETAPO RIBA

I ETAPO RIBA

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS RIBA

Sudv
ajų

 g.

 SITUACIJOS SCHEMA

V

P

R

Š

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Topolių g.

Jaunimo g.

Kepyklos g.

Likiškėlių g.

PROJEKTO „Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių Alytuje statybos projektas“ SPRENDINIŲ RIBA
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Laida
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2019 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
8. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti

paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika;
9. Nuovažų įrengimo vietą darbų metu tikslinti su Statytoju ir žėmės sklypų savininkais.
10.Kelio ženklai įrengiami 1 grupės dydžio.
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Aukščių sistema - LAS-07
Koordinačių sistema - LKS-94
Topografinę nuotrauką atliko UAB "URBAN LINE" 2019 m.

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos

atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.
Pažeidus - sutvarkyti;

4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių
tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;

5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus
nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant neatitikimam tarp TP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju

raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;
8. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti

paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika;
9. Nuovažų įrengimo vietą darbų metu tikslinti su Statytoju ir žėmės sklypų savininkais.
10.Kelio ženklai įrengiami 1 grupės dydžio.
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PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMA 8 CM STORIO RAUDONOS SPALVOS BETONINIŲ TRINKELIŲ (20X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
SĖJAMA VEJA
PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ (50X50 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS VEJOS BORDIŪRAS 100.8.20

ESAMI PASTATAI
PROJEKTUOJAMAS AUTOBUSŲ STOTELĖS PAVILIJONAS

PROJEKTO „Komunalinių atliekų konteinerinių aikštelių Alytuje statybos projektas“ SPRENDINIŲ RIBA
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PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi

rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojančio

tipo) su atitinkama simbolika;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.
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Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius;
Tel. Nr.: 8 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

Lapas Lapų
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PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI M 1:500
(III ETAPAS)

 V. Aleksandrovas25326

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SUDVAJŲ G.

SUDVAJŲ G.

KEPYKLOS G.

KEPYKLOS G.

01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Sudvajų g.) (Pagrindinis statinys)
02 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Likiškėlių g.) (Pagrindinis statinys)
03 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kernavės g.) (Pagrindinis statinys)
04 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Kepyklos g.) (Pagrindinis statinys)

UL-19-0037-01/02/03/04-PP.B-04

Statinio projekto pavadinimas
SUDVAJŲ GATVĖS ATKARPOS IR SANKRYŽŲ SU LIKIŠKĖLIŲ G. IR
KEPYKLOS G. REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT ŽIEDINES SANKRYŽAS,
ALYTAUS MIESTE, ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE PROJEKTAS

0+20

DARBŲ VYKDYMO RIBA
REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS

PROJEKTUOJAMA GATVĖS AŠINĖ LINIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA (dviračių takas)

PROJEKTUOJAMA 10 CM STORIO PILKOS SPALVOS GRANITINIŲ TRINKELIŲ (10X10 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA
PROJEKTUOJAMI NEREGIŲ IR SILPNAREGIŲ ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI
SĖJAMA VEJA

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS RIBA (Geležinkelio Sankt Peterburgas–Varšuva atšakos Varėna–Alytus statinių
kompleksas, unik. Nr. 42753)

PROJEKTUOJAMA 7 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ (50X50 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGOS KONSTRUKCIJA

PROJEKTUOJAMAS BALTOS SPALVOS HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS IŠ TERMOPLASTO

PROJEKTUOJAM GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.08.20)

PROJEKTUOJAMI BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.30)
PROJEKTUOJAM BETONINIAI BORDIŪRAI (100.15.30) VAŽIUOJAMOSIOS DALIES AUKŠTYJE

PROJEKTUOJAMA APSAUGINĖ PĖSČIŲJŲ TVORELĖ
PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

SODINAMAS MEDIS
SODINAMI KRŪMAI

PROJEKTUOJAMI GRANITINIAI BORDIŪRAI (100.15.22, skelto paviršiaus)

PROJEKTUOJAMA 6 CM STORIO PILKOS SPALVOS BETONINIŲ PLYTELIŲ (30X30 CM) DANGOS KONSTRUKCIJA

ESAMAS MEDIS

131 Santaikos g.

II ETAPO RIBA
III ETAPO RIBA

I ETAPO RIBA

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOS RIBA

Sudv
ajų

 g.

 SITUACIJOS SCHEMA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Topolių g.

Jaunimo g.

Kepyklos g.

Likiškėlių g.

16



DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS

Gatvės ašinė linija

7,00 2,50

Projektuojama važiuojamoji dalis Projektuojamas
peščiųjų ir dviračių

takas

2,00

Projektuojama
Žalioji juosta

0,50 0,50

Projektuojamas
Techninis šaligatvis

Projektuojama apšvietimo atrama Projektuojama apšvietimo atrama

2,00

Esamas Peščiujų
šaligatvis

5,00

Esama
Žalioji juosta

Projektuojamas
Techninis šaligatvis

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIIA PROFILIAI
M 1:50
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